
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

A/A
Α/Α 

Τιμ.
Είδος εργασίας

Κωδικός 

Άρθρου
Μονάδα Είδος μεταφοράς € / m

3 
. km

Απόσταση 

(Km)
€ / m

3 m € / m
2

Τιμή 

μονάδος 

χωρίς 

μεταφορά

Τιμή 

άρθρου 

μελέτης

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 Α - 1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες 
Α-2 m

3 Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 

km
0,21 23,00 4,83 0,70 5,53

3 Α - 3
Συνήθη δάνεια υλικών 

Κατηγορίας Ε1 έως Ε4
Α-18.1 m

3 Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 

km
0,21 7,00 1,47 1,05 2,52

4 Α - 4 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών Α-1 m
3 Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 

km
0,21 23,00 4,83 0,38 5,21

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Β' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

5 Β-1
Υπόβαση οδοστρωσίας 

μεταβλητού πάχους
Γ-1.1 m

3 Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 

km
0,21 7,00 1,47 11,50 12,97

6 Β-2
Βάση οδοστρωσίας πάχους 

0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Γ-2.2 m

2 Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 

km
0,21 7,00 1,47 0,10 0,15 1,20 1,35

7 Β-3 Κατασκευή ερεισμάτων Γ-5 m
3 Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 

km
0,21 7,00 1,47 12,60 14,07

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  Γ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Εκτός πόλεως - οδοί κακής βατότητας - απόσταση ≥ 5 

km
0,21

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και 

χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Άθροισμα 0,24

Γιαννιτσά, 14-09-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΟΥΔΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

0,05 0,08 7,70 7,78

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 

Τ.Κ. ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

520.326,84 €

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

9 Γ-2

Ασφαλτική στρώση 

κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση 

κοινής ασφάλτου 

Δ-8.1 m
2 7,00 1,68

ΑΡ.ΜΕΛ.: 19/2017
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